Vergabeverfahren gemaR § 17 VgV TTIMMAJSY
Neubau F Dresd
Lei: ild: Obj Gebaude und

Wertungsmatrix Zuschlag

itari maximale Bieter / F
Zuschlagskriterium Wichtun,
9 Punkte o 1 2 3
Punkte | Wertung || Punkte | Wertung | Punkte | Wertung
1. Projektorganisation *
1.1 iOrganisation Projektteam 1bis 5 5 5 25,00
g Projektteam und F i [o]
- Proj ion, bi Qualitatssi CAD und D:
- Kapazitatsplanung
- ortliche Prasenz in Planungsphase, Sicherstellung der ortl. Prasenz auf der Baustelle
1.2 Projektleiter Obj Gebéude 1bis 5 5 5 25,00
- Darstellung ifikation, Berufserfahrung in Jahren, in der
Objektplanung Gebaude, in der Projektleitung, Bauen fiir 6ff. Auftraggeber (RL Bau)
- Darstellung einer personlichen Referenz mit vergleichbaren Projekten in Bezug auf Planung
und Realisierung (LP 3-8 gem. § 34 HOAI 2021), Gebaudenutzung vorzugsweise BWZK 7610-7640 und
7660, Art der BaumaRnahme, Abstimmung mit Nutzer
- Darstellung der Befassung mit dem konkreten Projekt
13 g i Obji Gebaude und Innenraume 1bis5 5 5 25,00
- Darstellung in Jahren, in der Obje
Gebéude, in der Bauleitung, Bauen fiir 6ff. Auftraggeber (RL Bau, Vergabehanbuch, etc.)
- Darstellung einer personlichen Referenz mit vergleichbaren Projekten in Bezug auf Planung
und Realisierung (LP 6-9 gem. § 34 HOAI 2021), Gebaudenutzung vorzugsweise BWZK 7610-7640 und
7660, Art der mit Nutzer, i i
- Darstellung der Befassung mit dem konkreten Projekt
Zwischensumme Projektorganisation 15
2. Wettbewerbsergebnis
2.1 iPlatzierung im Wettbewerb 50 5 250,00
1. Platz, 5
2. Platz| 4
3. Platz| 3
50
3. Herangehensweise an das Projekt *
3.1 iUmgang mit Anderungen zum Wettbewerbentwufes 1bis5 10 5 50,00
- Erlduterung des geplanten Umgangs mit den Hinweisen und Empfehlungen aus dem
Preisgericht durch den Preistrager
- Erlauterung des geplanten Umgangs mit Anderungsvorschlage/-forderungen des
Auftraggebers zum Entwurf wahrend der Planungs- und Ausfiihrungsphase
3.2 {Problemstellungen und Risiken in Bezug auf Kosten, Planungs- u. Ausfiihrungstermine .
1bis 5 15 5 75,00
- Darstellung von Problemstellung / Risiken, welche sich aus Sicht des Bieters ergeben konnen.
- Darstellung und Erlauterung zum Umgang und der Mdglichkeiten der Losung der
identifizierten Problemstellungen / Risiken.
- Darstellung und Erlauterung zu Problemstellungen / Risiken beziiglich Baustellenlogistik,
Baustelleneinrichtung und Bauablauf beim Bauen im innerstadtischen Bereich (N&he Bahnhof) sowie
2zu den Maglichkeiten der Losung dieser Problemstellungen / Risiken.
3.3 und Erld der im Umgang mit den Besonderheiten bei BaumaRnahmen
der L Dresden hinsichtli 1 bis 5 5 5 25,00
- dem Gffentliches Vergabewesen
- der Objekt g gem. Bund / VOB (Abschn. 400 u. 500) und Dokumentations-
pflichten
Zwischensumme Herangehensweise an das Projekt 30
4. Honorarbestandteile**
4.1 iGesamthonorar - Wertungssumme 1bis 5 5 5 25,00
Zwischensumme Honorarbestandteile 5
Gesamtpunktzahl 100 500,00
Platzierung
Legende zum Punkteschliissel (fiir qualitative Zuschlagskriterien®) :
5 Pun tiberzeugt weit iber das liche hinaus, 0! t
4 Pun iiberzeugt, die Erwartungen des Auftraggebers werden erfiillt, gute Herangehensweise
3 Pun zufri die gen des werden wei erfilllt, ;
2P nur teilweise die E» gen des werden nur in Ansatzen erfillt, + ise lasst keine i mit der
" erkennen
1 Pun nicht zufrig die gen des werden nicht erfiillt, ise lasst keine mit der erkennen

Legende zum Punkteschliissel (Honorar***):

mit folgenden Zeitansa zzgl. (il

* 20 Stunden fiir den Geschéftsfiihrer

+ 50 Stunden fiir Dipl.-Ingenieure, Bautechniker, Projektleiter

+ 30 Stunden filr technische Zeichner u. sonstige Mitarbeiter

Die so ermittelte Wertungssumme bildet die Grundlage fiir die Punktvergabe.

5 Pun erhalt das Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme

1 Pun erhalt das Angebot mit = dem 2,0 -fachen der niedrigsten Wertungssumme
Zwischenwerte werden interpoliert (mit bis zu 3 Stellen nach dem Komma)

Erlduterung zu 2.1
Punktwerte 1 und 2 werden nicht vergeben



